



# SUPERAMENTO DELL'ABITATO DI CHIESINA UZZANESE

## 1° LOTTO

Variante per l'eliminazione del traffico  
pesante da P.zza Mazzini

## PROGETTO ESECUTIVO

PROG.  
04S002A0

28DG

Composizione prezzi a corpo

SCALA

-

nome file: Composizione prezzi.pdf

PROGETTISTI:

Ing. Alessandro SILVIETTI .....

Geom. Paolo ANDREINI .....

GEOLOGO:

Geol. Andrea BARTOLINI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Paolo MAZZONI .....

COLLABORATORI:

Geom. Giacomo BALLERI

0	Dicembre 2005	Emissione
---	---------------	-----------

<i>Revisione</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>
------------------	-------------	----------------

Codice articolo	Descrizione succinta	Unità di misura	Prezzo Ci	Prezzo Ci.i	Prezzo Ci.i.i
C1	Opere Strutturali		14770.00		
C1.1	Asse 1 - Variante			14770.00	100.000000%
C1.1.1	Muro 01				14770.00
					100.0000%
			14770	7.701617%	
C2	Opere Stradali		154432.52		
C2.1	Asse 1 - Variante			131753.07	85.314330%
C2.1.1	Movimenti di terra				44968.19
C2.1.2	Demolizioni e ripristini				2147.85
C2.1.3	Sovrastruttura stradale				72407.06
C2.1.4	Barriere e protezioni				12229.97
					100.0000%
					131753.07
C2.2	Asse 2 - Innesto da p.zza Mazzini			20393.59	13.205502%
C2.2.1	Movimenti di terra				2410.81
C2.2.2	Demolizioni e ripristini				1368
C2.2.3	Sovrastruttura stradale				16614.78
C2.2.4	Barriere e protezioni				0
					100.0000%
					20393.59
C2.3	Asse 3 - innesto da via Casale Ducci			2285.86	1.480168%
C2.3.1	Movimenti di terra				388.46
C2.3.2	Demolizioni e ripristini				76
C2.3.3	Sovrastruttura stradale				1821.4
C2.3.4	Barriere e protezioni				0
					100.0000%
					2285.86
			154432.52	80.526751%	
C3	Opere Idrauliche		10177.15		
C3.1	Asse 1 - Variante			5442.18	53.474499%
C3.1.1	Cordoli, zanelle, fossi				4247.12
C3.1.2	Attraversamenti, tombini				1195.06
					100.0000%
					5442.18
C3.2	Asse 2 - Innesto da p.zza Mazzini			3532.19	34.707064%
C3.2.1	Cordoli, zanelle, fossi				2561.15
C3.2.2	Attraversamenti, tombini				971.04
					100.0000%
					3532.19
C3.3	Asse 3 - innesto da via Casale Ducci			1202.78	11.818436%
C3.3.1	Cordoli, zanelle, fossi				126.48
C3.3.2	Attraversamenti, tombini				1076.3
					100.0000%
					1202.78
			10177.15	5.306737%	
C4	Opere a verde		8458.46		
C4.1	Asse 1 - Variante			8247.14	97.501673%
C4.2	Asse 2 - Innesto da p.zza Mazzini			211.32	2.498327%
C4.3	Asse 3 - innesto da via Casale Ducci			0	0.000000%
					100.0000%
					8458.46
			8458.46	4.410550%	
C5	Impianti Illuminazione		1900.2		
C5.1	Asse 2 - Innesto da p.zza Mazzini			1520.16	80.000000%
C5.2	Asse 3 - innesto da via Casale Ducci			380.04	20.000000%
					100.0000%
					1900.2
			1900.2	0.990834%	
C6	Segnaletica		2039.58		
C6.4	Asse 1 - Variante			645.19	31.633474%
C6.4.1	Segnaletica Orizzontale				236.42
C6.4.2	Segnaletica Verticale				408.77
					100.0000%
					645.19
C6.5	Asse 2 - Innesto da p.zza Mazzini			1213.11	59.478422%
C6.5.1	Segnaletica Orizzontale				794.23
C6.5.2	Segnaletica Verticale				418.88
					100.0000%
					1213.11
C6.6	Asse 3 - innesto da via Casale Ducci			181.28	8.888104%
C6.6.1	Segnaletica Orizzontale				45.87
C6.6.2	Segnaletica Verticale				135.41
					100.0000%
					181.28
			2039.58	1.063511%	
Oneri della sicurezza		€ 18,844.44	191777.91	191777.91	100.000000%
Categoria prevalente OG3		€ 177,508.36			
OG3 con Oneri della sicurezza		€ 196,352.80	93.2251%		
OS10		€ 2,039.58	0.9684%		
OS12		€ 12,229.97	5.8066%		
TOTALE		€ 210,622.35	100.0000%		