(SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI )

REPUBBLICA ITALIANA  REP.

PROVINCIA DI PISTOIA

Contratto di appalto per le opere edili e di impiantistica elettrica e meccanica

presso la sala Beta e locali accessori del complesso polifunzionale di

Montecatini Terme.

L'anno duemila.......... , il giorno ( ) del mese di

............... , in Pistoia nella sede dell’Amministrazione Provinciale, piazza

S. Leone n .1, avanti a me ............. ...... , Segretario della Provincia di

Pistoia, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa

nell'interesse della Provincia, ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo

18.08.2000 n° 267 si sono costituiti i Signori:

- ing. nato a il , nella sua qualita di Dirigente del

Servizio .......................della Provincia di Pistoia, il quale interviene nel

presente atto non in proprio ma in nome e per conto della suddetta

Amministrazione Provinciale avente sede a Pistoia Piazza San Leone, 1 (P.1.

00236340477), ai sensi dell’art. 71 del vigente Statuto Provinciale, che nel

contesto del presente atto verra chiamata per brevita anche stazione

appaltante;

- nato a il domiciliato per la carica come

appresso, in qualita di della impresa avente sede

legale in via n. (Codice Fiscale e Numero di

Iscrizione al Registro delle Imprese di ...........................) con capitale

sociale di € (interamente versato), che nel contesto del presente atto

verra chiamata per brevita anche appaltatore.




| predetti comparenti, della cui identita personale io Segretario rogante sono

personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.

PREMESSO

- Che con delibera G.P. n° .... del ............ e stato approvato il progetto

preliminare inerente i lavoridi ............................. € che tale intervento e

compreso nel programma triennale delle opere pubbliche;

- con determinazione dirigenziale n. del , € stato approvato
il progetto esecutivo per I'importo totale previsto di € oltre IVA,
dicui € per importo a base di gara ed € per

oneri relativi ai costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto come

meglio illustrato dal relativo progetto allegato al citato provvedimento;

- che in seguito a procedura aperta, con determinazione dirigenziale n.

del , 1 lavori sono stati aggiudicati all'impresa ...................... per il

prezzo complessivo di € ... oltre Iva, come di seguito meglio

specificato, in seguito all'offerta a ribasso percentuale sull’elenco

prezzi/importo a base di gara;

- che il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria e il Responsabile del

procedimento in data odierna hanno sottoscritto, ai sensi dell’articolo 71 co. 3

D.P.R. 554/99, il verbale acquisito in pari data al protocollo dell’Ente con il

nO

dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono

I’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.

- che é stata acquisita agli atti dell’ente appaltante il certificato camerale

contenente il nulla osta antimafia

Tutto cio premesso e formante parte integrante e sostanziale convengono e




stipulano quanto segue:

Art.1. Oggetto del contratto

La Provincia concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

I'appalto dei lavori di .........

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente

contratto.

Art.2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

L’ appalto viene concesso ed accettato sotto I’osservanza piena, assoluta,

inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti

e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti

dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a

formarne parte integrante:

a) il capitolato speciale d’appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali;

c) I’elenco dei prezzi unitari;

d) i piani di sicurezza previsti dall’art. 131 D.Igs. n° 163/2006;

e) il cronoprogramma.

Le parti dichiarano che hanno sottoscritto i sopra elencati documenti da B a F

che poi sono stati depositati nell'Archivio Provinciale, in allegato al citato

verbale redatto ai sensi dell’articolo 71 co. 3 D.P.R. 554/99.

Art.3. Ammontare del contratto.

L’importo contrattuale del presente appalto ammonta a €

(importo in lettere) al netto del ribasso d’asta del %, compresi gli

oneri per la sicurezza pari a € 18.000,00 e al netto dell’IVA, tenuto conto




dell’offerta presentata e salva la liquidazione finale.

- Il contratto e stipulato interamente a corpo ai sensi dell’articolo 82 co. 2 lett.

b) del D.Lgs. 163/2006, per cui I’importo contrattuale resta fisso e invariabile,

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla

qualita di detti lavori;

Art. 4. Invariabilita del corrispettivo

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo

1664, primo comma, del codice civile, fatti salvi i casi di compensazione

previsti ai commi 4 e ss. dell’art. 133 del D.Lgs. 163/2006

Art.5. Pagamenti

| pagamenti verranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della

Provincia di Pistoia con le modalita operative di pagamento e di accredito che

saranno indicate per iscritto dall’appaltatore al Servizio Ragioneria

Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28.3.1997, n. 79 non € dovuta alcuna

anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello

stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore al 20%

dell’importo di contratto, fatta salva I’applicabilita dell’art. 114 co. 3 D.P.R.

554/99.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia I’ammontare, verra

effettuato dopo I’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sara

disposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte

dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 205, co. 2, del DPR 554/99.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono




presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo

comma, del codice civile.

Art. 6. Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

L appaltatore e tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 4,5, 6, 7 e 8

del Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000; nell’esecuzione dei

lavori che formano oggetto del seguente appalto, I’impresa si obbliga ad

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo

nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi

integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di

accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali,

assicurativi e antinfortunistici.

I suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche nel caso che non sia aderente

alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura

industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da

ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

L’impresa appaltatrice € altresi responsabile in solido verso I’amministrazione

appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese

nell’ambito del subappalto.

Per consentire la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi di cui al

presente articolo e del seguente art. 7, I’appaltatore deve dotare di tessera di

riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere.

Con riferimento alla specifica natura del presente appalto si richiamano gli

obblighi elencati nell’ 23 del Capitolato Speciale.

Art. 7. Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza




L’ appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui

all’art. 3 del D.Lgs 626/1994 con particolare riguardo agli adempimenti

previsti dal D.Lgs 494/1996 e successive modifiche e integrazioni;

I’appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori

In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle

relative somme non saranno effettuati.

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate,

previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del

contratto.

Art. 8. Tempo utile per [I'ultimazione dei lavori; programma di

esecuzione; sospensioni e riprese dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di giorni 365 naturali e

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, o, in caso di

consegna parziale ai sensi dellarticolo 130 del D.P.R. 554/99, dall'ultimo dei

verbali di consegna.

L’Appaltatore avra facolta di organizzare i lavori nel modo che credera piu

opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; € tuttavia

tenuto al rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni della direzione

lavori.

Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto

disposto dal D.P.R. 554/99 e dal D.M 145/2000;

Le sospensioni e le riprese dei lavori si fa espresso riferimento all’art. 133 del

D.P.R. 554/99.)

Art. 9. Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere,




verra applicata una penale corrispondente a 1 per mille (art. 117 co. 3 d.p.r.

554) per ciascun giorno di ritardo da dedursi dall’importo del conto finale

(eventualmente: o da ogni singolo intervento ordinato). La penale trova

applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali

intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori.

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della

penale superiore al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale, il

responsabile del procedimento promuovera I’avvio delle procedure per la

risoluzione del contratto.

Art.10 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti

da questo richiamati, I’appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria

(cauzione definitiva) ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e art. 101 DPR

554/99, mediante “polizza assicurativa” /ovvero/ ““fideiussione bancaria”

numero in data rilasciata  dalla
societa/dall’Istituto agenzia ffiliale
di per I’importo di €

pari al % dell’importo del presente contratto, usufruendo dei benefici

di cui all’art. 75 co. 7 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Provincia abbia proceduto

alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia e valida fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio

o comunque fino all’avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e sara svincolata

secondo quanto previsto dall’art. 113 co. 3 del D.Lgs. 163/2006.




Art.11. Responsabilita verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

L appaltatore ha stipulato e consegnato al Responsabile del procedimento , ai

sensi dell’art. 129 D.Lgs 163/2006 e art. 103 DPR n. 554/99 un’assicurazione

per danni di esecuzione subiti dalla stazione appaltante nel corso

dell’esecuzione dei lavori e responsabilita civile verso terzi, con polizza

numero rilasciata in data dalla

societa/dall’Istituto agenzia/filiale di

con i massimali previsti nel bando di gara.

Art. 12. Collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di “collaudo” deve essere emesso entro ["tre mesi

dall'ultimazione dei lavori®, qualora i lavori siano soggetti al certificato di

regolare esecuzione sostitutivo del collaudo (obbligatoriamente per lavori fino

a 500.000 Euro, secondo I’apprezzamento della Provincia per lavori superiori

a 500.000 Euro e fino a un milione di Euro), ovvero sei mesi

dall'ultimazione dei lavori” qualora i lavori siano soggetti al collaudo

(obbligatoriamente per lavori superiori a un milione di Euro, secondo

I’apprezzamento del Provincia per lavori superiori a 500.000 Euro ma non

eccedenti 1 milione di Euro )]. L’ultimazione dei lavori dovra essere

debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare I’effettiva

regolare esecuzione dei lavori.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione; si applica al riguardo I’art. 141 del D.Lgs. 163/2006.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla Provincia prima che il certificato di ““collaudo”, trascorsi due




anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L’ appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino

all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta

della Provincia richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere

ultimate.

Art. 13. Subappalto

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita. Previa autorizzazione

della Provincia e nel rispetto dell'articolo 118 D.lgs n° 163/2006, i lavori che

I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere

subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti di ordine generale e di

qualificazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita

previste dalla citata norma ed applicando la disciplina di cui all’art. 35 co 28 e

ss. del D.L. 04/07/2006 n° 223.

| pagamenti all’appaltatore saranno effettuati solo previa effettuazione degli

adempimenti di cui all’art. 35 c0.32 del citato D.L. n°® 223

La Provincia non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; pertanto

ai sensi dell'articolo 118 comma 3 D.lgs n°® 163/2006, I’appaltatore dovra

trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun

pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, le relative

fatture quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia.

Ai fini dell’autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di

subappalto deve indicare le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto

(eventuale: nonché, nel caso di lavorazioni dislocate in piu cantieri, in quale

cantiere saranno eseguite) ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a




quelli di aggiudicazione, nel rispetto dell’art. 118 co. 4 D.lgs n° 163/2006.

Art.14. Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il

Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione

riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito

I'appaltatore, formula alla Provincia, entro novanta giorni dall’apposizione

dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale

I’Ente delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la

materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite

al Foro di Pistoia. E’ esclusa pertanto la clausola arbitrale.

Art. 15. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per gquanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale

d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs.

163/2006, il DPR n. 554/99 e il DM 145/2000.

Art. 16. Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa,

sono a carico dell’appaltatore, senza diritto di rivalsa.

Il presente atto e soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/72 ed al

D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto si chiede che

la registrazione avvenga a tassa fissa.

Art. 17. Domicilio dell’appaltatore




A tutti gli effetti di legge per il presente contratto I’appaltatore elegge il

proprio domicilio in Pistoia, Piazza S. Leone, n. 1, nella sede

dell’ Amministrazione provinciale.

Art. 18 Recesso e Risoluzione

La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal presente

atto nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 134 D.lgs 163/2006.

Il presente atto potra esser risolto nelle forme previste dagli art. 135 e s.s.

Dlgs. 163/2006.

Art.19. Allegati (eventuale)

La lettura degli allegati viene omessa per concorde richiesta fatta dalle parti,

le quali dichiarano di essere a perfetta conoscenza del loro contenuto.

lo sottoscritto Segretario Generale, a richiesta delle Parti qui convenute e

costituite, ho ricevuto il presente atto, che ad alta ed intelligibile voce ho poi

letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per

forma e contenuto conforme alla loro volonta, liberamente manifestatami

secondo la legge.

Lo confermano pertanto in ogni parte, sottoscrivendolo insieme a me

Segretario in calce alla presente pagina e firmando inoltre il margine esterno

delle altre (e degli allegati).

Il presente atto € stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e si compone di

... pagine intere e parte della .....esima, senza le firme, fino a questo punto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Provincia di Pistoia, L’Appaltatore

il Dirigente Ing. ............ Sig. v

IL SEGRETARIO PROVINCIALE




