



# Provincia di Pistoia

## Servizio Affari Giuridici Attività Contrattuali e Aziende Partecipate

Piazza S. Leone n.1 - 51100 Pistoia tel. 0573 374309 – 374258 - 374579 - fax 0573 374543  
[a.carli@provincia.pistoia.it](mailto:a.carli@provincia.pistoia.it) [a.deris@provincia.pistoia.it](mailto:a.deris@provincia.pistoia.it) [a.cappellini@provincia.pistoia.it](mailto:a.cappellini@provincia.pistoia.it)

### AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

**Oggetto ed importo dell'appalto:** Appalto a corpo e misura di dodici distinti lotti di lavori, in parte impiantistici in parte edili, per la messa a norma di edifici scolastici provinciali, posti nei Comuni di Quarrata, Pistoia, Montecatini e Pescia. Lotto 12: I.P.S.I.A. "Pacinotti Sede" di Pistoia. Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) € 225.500,00 di cui € 220.500,00 per importo a base di gara ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

**Bando di gara del:** 01.12.2006

**Soggetto aggiudicatario:** Net System s.r.l. di Montesilvano (PE) Via Verrotti c/o Espansione 2 int. 8 (codice fiscale 01494440686)

**Criterio di aggiudicazione:** prezzo più basso, inferiore all'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, determinato mediante offerta a prezzi unitari.

**Ribasso di aggiudicazione:** 18,378%

**Numero delle offerte ammesse:** 87

**Data di aggiudicazione:** Determinazione dirigenziale n. 621 del 24.04.2007

**Subappalto:** nei limiti di legge

In conformità a quanto previsto negli atti di gara segue la pubblicazione della Determinazione che integra l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Pertanto le garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sono da considerarsi SVINCOLATE. Non si procederà alla loro restituzione.



# Provincia di Pistoia

Servizio Patrimonio Edilizia Scolastica e Sportiva

Servizio Affari Giuridici Attività Contrattuali e Aziende Partecipate

Piazza S. Leone n.1 - 51100 Pistoia

## DETERMINAZIONE N. 621

Pistoia, 24.04.2007

**OGGETTO: Appalto a corpo e misura di dodici distinti lotti di lavori, in parte impiantistici in parte edili, per la messa a norma di edifici scolastici provinciali, posti nei Comuni di Quarrata, Pistoia, Montecatini e Pescia. Lotto 12: I.P.S.I.A. "Pacinotti Sede" di Pistoia. Provvedimenti in ordine all'aggiudicazione e la stipula del contratto.**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

Premesso che:

- Con deliberazione di Giunta Provinciale n° 116 del 04/07/2005 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria, di adeguamento alle norme di sicurezza, di prevenzione incendi, di igiene e di superamento delle barriere architettoniche dell'I.P.A. Pacinotti di Pistoia per l'importo presunto di € 826.331,00 oltre IVA al 10%;

- Con determinazione dirigenziale n° 1114 del 31.07.2006 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori inerenti l'Istituto Scolastico di cui all'oggetto, limitatamente all'edificio della sede principale, per l'importo complessivo di € 292.000,00 secondo il quadro economico di seguito riportato:

#### A) LAVORI

- Opere edili	€ 106.000,00
- Impianti elettrici	€ 114.500,00
<i>Somma</i>	€ 220.500,00

ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.000,00
<i>Somma lavori</i>	€ 225.500,00

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA 10% sui lavori	€ 22.550,00
- Spese per direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. 494/96) e redazione CRE, compresa CNPAIA ed IVA	€ 40223,61
- Spese per pubblicità	€ 2.000,00
- Tassa Autorità di Vigilanza	€ 150,00
- Oneri di cui all'art. 18 L. 109/94 e s.i.m.	€ 338,25
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1238,14
<i>Somma Somme a disposizione</i>	€ 66.500,00

**TOTALE PROGETTO €292.000,00**

La spesa complessiva di € 292.000,00 è stata impegnata con successiva determinazione dirigenziale n° 1699 del 23/11/2006, con la quale è stato contratto mutuo passivo con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per l'importo di € 4.000.000,00 per il finanziamento dei lavori di messa a norma e ristrutturazione di vari Istituti Scolastici provinciali, tra cui anche l'Istituto Scolastico di cui all'oggetto, nel seguente modo:

La spesa complessiva di € 292.000,00 fa carico al Bilancio 2007 c/residui, Codice 2020201, Cap. PEG 219465 "Interventi messa a norma e ristrutturazione vari istituti scolastici. Vedi cap. entrata 52246 Mutuo passivo per interventi messa a norma e ristrutturazione vari ist. Scolastici". Imp. 2611 anno 2006.

La somma di € 4.000.000,00 è stata introitata al Bilancio 2007 cod. 5035856 cap. PEG 52246 "Mutuo passivo per interventi messa a norma e ristrutturazione vari ist. Scolastici". Acc. 1764 anno 2006.

Preso atto che a seguito della procedura aperta espletata nei giorni 22 e 23-03-2007, i cui verbali si allegano al presente provvedimento per l'approvazione, è risultata aggiudicataria definitiva del Lotto di appalto in oggetto l'impresa Net System s.r.l. di Montesilvano (PE) che ha offerto un prezzo di € 179.976,08 ed un ribasso percentuale del 18,378% ( $€ 220.500,00 - 179.976,08 = 18,378\%$ ).

Considerato che a cura del Servizio Affari Giuridici, Attività Contrattuali, Aziende Partecipate sono state condotte le verifiche tese ad accertare il possesso da parte di detta impresa dei requisiti generali di partecipazione alla gara d'appalto e che dalle stesse non sono emersi rilievi ostativi, confermando, pertanto, il possesso dei requisiti ed, a tal proposito, si rinvia alla Relazione Istruttoria che si allega.

Pertanto, alla luce di quanto emerge dall'allegata Relazione Istruttoria, si ritiene di poter procedere ex art. 11 co. 8 D.Lgs 163/2006 all'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con il verbale del 23.03.2007 in favore della impresa **Net System s.r.l.** di Montesilvano (PE) Via Verrotti c/o Espansione 2 int. 8 (codice fiscale 01494440686) per l'importo contrattuale di € 184.976,08 oltre IVA e compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Dato atto che con note fax del 26 e 27 marzo 2007, trasmesse e ricevute in pari date da tutti i concorrenti, sono state effettuate a cura del Servizio Affari Giuridici, Attività Contrattuali e Aziende Partecipate le comunicazioni ex art. 79 co. 5 D.Lgs 163/06 e pertanto il contratto di appalto può essere stipulato con l'aggiudicatario, essendo trascorso il termine minimo previsto dall'art. 11. co. 10 D.lgs. 163/06.

Ritenuto opportuno modificare come segue il quadro economico di cui alla Det. n° 1114/2006 al fine di :

- diminuire le somme previste per l'incarico di direzione lavori rispetto agli importi realmente impegnati con Determinazione n° 256 del 22.02.2007;
- ragguagliare le spese previste per la pubblicità con quelle da sostenere per la pubblicazione nelle forme di legge dell'avviso di postinformazione;
- creare, con le economie così formatesi oltre a quelle derivanti da ribasso d'asta, la nuova voce "Spese per lavori in economia" che verrà utilizzata da Responsabile del Procedimento per l'esecuzione delle lavorazioni necessarie per il completamento e la funzionalità dell'opera stessa.

<b>A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA:</b>	€ 179.976,08
<u>ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta</u>	€ 5.000,00
<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE</b>	€ 184.976,08

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

- IVA 10% su € 184.976,08	€ 18.497,61
- Spese per direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. 494/96) e redazione CRE, compresa CNPAIA ed IVA	€ 36.201,26
- Spese per pubblicità	€ 500,00
- Tassa Autorità di Vigilanza	€ 150,00
- - Oneri di cui all'art. 18 L. 109/94 e s.i.m.	€ 338,25
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1238,14
<u>- Spese per lavori in economia</u>	€ 50.098,66
<b>Somme a disposizione</b>	€ 107.023,92

**TOTALE A +B €292.000,00**

Dato atto che:

- il presente provvedimento è formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;
- la spesa fa carico al finanziamento delle attività di propria competenza, rientra nel pertinente stanziamento di bilancio ed è coerente con le previsioni della relazione previsionale e programmatica;

- il provvedimento rientra nell'ambito di attestazioni di copertura finanziaria già rilasciata e necessita soltanto di parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art.11 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Preso atto di tutto quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere in merito;

### **D E T E R M I N A**

1) di approvare i due verbali di gara del 22 e 23 marzo 2007

2) di disporre, ex art. 11 co. 8 D.Lgs 163/2006 e viste le risultanze di cui alla allegata Relazione Istruttoria, l'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva in favore della impresa **Net System s.r.l.** di Montesilvano (PE) Via Verrotti c/o Espansione 2 int. 8 (codice fiscale 01494440686) per l'importo contrattuale di € 184.976,08 oltre IVA e compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sulla base dello schema di contratto già approvato con il citato provvedimento di approvazione del progetto esecutivo;

3) di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il nuovo quadro economico come segue:

<b>A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA:</b>	€ 179.976,08
<u>ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta</u>	<u>€ 5.000,00</u>
<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 184.976,08</b>

#### **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

- IVA 10% su € 184.976,08	€ 18.497,61
- Spese per direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. 494/96) e redazione CRE, compresa CNPAIA ed IVA	€ 36.201,26
- Spese per pubblicità	€ 500,00
- Tassa Autorità di Vigilanza	€ 150,00
- - Oneri di cui all'art. 18 L. 109/94 e s.i.m.	€ 338,25
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1238,14
<u>- Spese per lavori in economia</u>	<u>€ 50.098,66</u>
Somme a disposizione	€ 107.023,92

**TOTALE A +B €292.000,00**

4) La spesa complessiva di € 292.000,00 resta impegnata come risulta dalla citata determinazione n° 1699/2006 sul Bilancio 2007 c/residui Codice 2020201, Cap. PEG 219465 "Interventi messa a norma e ristrutturazione vari istituti scolastici. Vedi cap. entrata 52246 Mutuo passivo per interventi messa a norma e ristrutturazione vari ist. Scolastici". Imp. 2611 anno 2006. codice SIOPE 2109; per € 36.201,26 sub. N° 147/2007 per spese tecniche di cui alla Det. N.256/2007; per € 150,00 sub. N°.....per Tassa Autorità di Vigilanza; per € 441,50,00 sub. N°..... per spese di pubblicità dell'esito di gara.

5) di trasmettere copia della presente determinazione ai seguenti uffici e servizi per i provvedimenti di competenza rispettiva: Servizio Patrimonio Edilizia Scolastica e Sportiva, Servizio Attività Contrattuali, Servizio Ragioneria, Ufficio Archivio.

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Ing. Alessandro Morelli Morelli**